

Nombre de la Institución Pública
3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera
1.1 Detalle de procesos precontractuales



Fecha de publicación: **DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012**

No.	Código del proceso	Tipo de proceso precontractual	OBJETO	Presupuesto (referencial)	Plazo (referencial)	Partida	Observaciones	fecha publicación
1	CDC-MAE-028-2011	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	DISEÑO DE CONSTRUCCÓN DE UN MUELLE TURÍSTICO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MANGLARES EL MORRO	\$12.000,00	37 días	730601	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	10/01/12 09:15
2	CDC-MAE-029-2011	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	DISEÑO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA RESERVA ECOLÓGICA MANGLARES CHURUTE	\$6.000,00	37 días	730601	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	10/01/12 10:10
3	CDC-MAE-033-2011	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	DISEÑO DE LA SEÑALÉTICA DE CINCO ÁREAS PROTEGIDAS DEL PATRIMONIO DE ÁREAS NATURALES DEL ESTADO	\$4.800,00	75 días	730601	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	10/01/12 11:00
4	CDC-MAE-034-2011	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	DISEÑO DE LA SEÑALÉTICA DE CINCO ÁREAS PROTEGIDAS DEL PATRIMONIO DE ÁREAS NATURALES DEL ESTADO	\$4.800,00	75 días	730601	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	10/01/12 11:40
5	CDC-MAE-025-2011	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	ESTUDIO PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN EL PARQUE NACIONAL MACHALILLA	\$6.000,00	37 días	730601	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	11/01/12 15:50
6	CDC-MAE-026-2011	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EN LA RESERVA ECOLÓGICA PODOCARPUS	\$6.000,00	37 días	730601	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	11/01/12 16:10
7	CDC-MAE-001-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	DESARROLLO DE UN MÓDULO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA INTEGRADO AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (SUIA) QUE PERMITA LA GENERACIÓN DEL MAPA DE CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.	\$34.000,00	90 días	730601	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	12/01/12 10:10
8	CDC-MAE-031-2011	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	ESTUDIO PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN EL PARQUE NACIONAL COTOPAXI - CONTROL CASPI	\$8.000,00	30 días	730601	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	12/01/12 16:10
9	CDC-MAE-027-2011	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	ESTUDIO PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MANGLARES EL MORRO	\$2.400,00	30 días	730601	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	13/01/12 10:00
10	CDC-MAE-003-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	"SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR UNA AUDITORIA INFORMÁTICA DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"	\$49.740,00	47 días	730601	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	06/02/12 17:23
11	CDC-MAE-004-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	"MONTAJE DE MUESTRAS BOTÁNICAS"	\$5.500,00	210 días	730601	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	07/02/12 16:50
12	CDC-MAE-002-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE POTENCIALES FUENTES DE EMISION EN LA CIUDAD DE LATACUNGA	\$4.000,00	15 días	730601	Desierta - por no cumplir con el perfil requerido - por considerarse inconvenientes para los interese nacionales o institucionales (Estado en el Portal de Compras públicas).	08/02/12 10:51
13	CDC-MAE-005-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA LA VALIDACIÓN DE LA LEYENDA DE ECOSISTEMAS DE LA PROVINCIA BIOGEOGRÁFICA TUMBES-GUAYAQUIL	\$16.000,00	120 días	730601	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	14/02/12 12:25

14	CDC-MAE-006-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	VALIDACIÓN DE LA LEYENDA DE ECOSISTEMAS DE LA PROVINCIA BIOGEOGRÁFICA DEL CHOCHO	\$16.000,00	120 días	730601	Desierta - por no haberse presentado oferta alguna para este proceso - (Estado en el Portal de Compras públicas).	01/03/12 11:30
15	CDC-MAE-007-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	ELABORACIÓN DE LA CUENTA DE GASTOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.	\$45.000,00	220 días	730601	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	02/03/12 11:35
16	CDC-MAE-008-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	"DESARROLLO SOSTENIBLE Y LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA A NIVEL CON PREPARACIÓN PARA RIO + 20"	\$24.000,00	150 días	730601	Por Adjudicar - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	02/03/12 17:41
17	CDC-MAE-014-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	"LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE LATACUNGA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LOS DIFERENTES SECTORES QUE PRODUCEN EMISIONES DE AIRE"	\$3.994,00	15 días	730299	Esperar Acuerdo - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	19/03/12 09:15
18	CDC-MAE-013-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	MEDICIÓN DE LAS ÁREAS BAJO CONSERVACIÓN DE LOS PREDIOS POSTULANTES AL PROGRAMA SOCIO BOSQUE PARA EL PERIODO DE MAYO 2012. LOCALIZADOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO.	\$10.000,00	90 días	730601	Calificación de Participantes - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	21/03/12 09:50
19	CDC-MAE-010-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN DE LAS ÁREAS BAJO CONSERVACIÓN DE LOS PREDIOS POSTULANTES AL PROGRAMA SOCIO BOSQUE PARA EL PERIODO MAYO DEL 2012. LOCALIZADOS EN LAS PROVINCIAS DE EL ORO, LOJA Y ZAMORA"	\$15.000,00	90 días	730601	Entrega de Propuesta - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	23/03/12 13:25
20	CDC-MAE-012-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN DE LAS ÁREAS BAJO CONSERVACIÓN DE LOS PREDIOS POSTULANTES AL PROGRAMA SOCIO BOSQUE PARA EL PERIODO DE MAYO 2012. LOCALIZADOS EN LAS PROVINCIAS DE ORELLANA, NAPO Y SUCUMBIOS	\$10.000,00	90 días	730601	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	23/03/12 15:40
21	CDC-MAE-011-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN DE ÁREAS BAJO CONSERVACIÓN DE LOS POSTULANTES AL PROGRAMA SOCIO BOSQUE PARA EL PERIODO MAYO 2012. LOCALIZADOS EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA Y SANTO DOMINGO	\$10.000,00	90 días	730601	Entrega de Propuesta - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	23/03/12 16:50
22	CDC-MAE-015-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN DE LAS ÁREAS BAJO CONSERVACIÓN DE LOS PREDIOS POSTULANTES AL PROGRAMA SOCIO BOSQUE PARA EL PERIODO MAYO DE 2012. LOCALIZADAS EN LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS, CARCHI, IMBABURA, MANABÍ Y SANTA ELENA	\$30.000,00	90 días	730601	Entrega de Propuesta - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	26/03/12 10:30
23	CDC-MAE-016-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	"CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE LAS AREAS BAJO CONSERVACION DE LOS PREDIOS POSTULANTES AL PROGRAMA SOCIO BOSQUE PARA EL PERIODO MAYO DEL 2012. LOCALIZADOS DE TUNGURAHUA, COTOPAXI, CHIMBORAZO, BOLIVAR Y PASTAZA"	\$25.000,00	90 días	730601	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	27/03/12 12:10
24	CDC-MAE-019-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	CONSULTORIA INVENTARIO DE EMISIONES EN LAS CIUDADES DE AMBATO, RIOBAMBA, SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, LATACUNGA, IBARRA, MANTA, PORTOVIEJO, ESMERALDAS Y MILAGRO, AÑO BASE 2012 PROY. CALIDAD DEL AIRE.	\$46.000,00	200 días	730601	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	09/04/12 10:45
25	CDC-MAE-020-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	"CONSULTORIA DEFINICION DE LOS LISTADO(S) NACIONAL(ES) DE SUBSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS Y ESPECIALES, EN EL ECUADOR Y LOS CONTAMINANTES EMITIDOS Y TRANSFERIDOS EN SECTORES SUJETOS AL REPORTE DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES EN EL ECUADOR RETCE"	\$10.000,00	90 días	730601	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	10/04/12 13:00
26	CDC-MAE-017-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	?CODIFICACIÓN ECONÓMICA PARA LA CUENTA DEL RECURSO FORESTAL MADERERO?	\$37.000,00	180 días	730601	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	11/04/12 16:10
27	CDC-MAE-021-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	? OPERATIVIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CÁLCULO E INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROYECTO SISTEMA DE CONTABILIDAD AMBIENTAL NACIONAL- PIB VERDE ?	\$19.950,00	190 días	730601	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	13/04/12 10:00

28	cdc-mae-022-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	CONTRATACION SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL MARCO NACIONAL DE BIOSEGURIDAD (IMNB)	\$3.500,00	35 días	730601	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	16/04/12 10:15
29	CDC-MAE-011A-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE LAS AREAS BAJO CONSERVACIÓN DE LOS PREDIOS POSTULANTES AL PROGRAMA SOCIO BOSQUE PARA EL PERIODO MAYO 2012, LOCALIZADAS EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	\$10.000,00	75 días	730601	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	19/04/12 14:00
30	CDC-MAE-015A-2017	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE LAS AREAS BAJO CONSERVACION DE LOS PREDIOS POSTULANTES AL PROGRAMA SOCIO BOSQUE PARA EL PERIODO MAYO 2012, LOCALIZADAS EN LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS CARCHI IMBABURA MANABI Y SANTA ELENA	\$30.000,00	75 días	730601	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	19/04/12 14:10
31	CDC-MAE-023-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	"DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES DEL ECUADOR RETCE FACE IV"	\$40.000,00	150 días	730601	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	24/04/12 16:25
32	CDC-MAE-024-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL POSICIONAMIENTO EX ANTE DEL PROGRAMA DE MOTIVACIÓN "TU ERES VALIOSO" DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE	\$50.000,00	15 días	530601	Por Adjudicar - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	04/05/12 15:40
33	CDC-MAE-009-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	DESARROLLO DE UNA GUÍA DE COMPENSACIÓN Y MITIGACIÓN DE HUELLA ECOLÓGICA PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL ECUADOR	\$20.000,00	60 días	730601	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	31/05/12 09:45
34	CDC-MAE-027-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	?DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA CALIDAD DEL AIRE?	\$40.000,00	150 días	730601	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	05/07/12 09:13
35	CDC-MAE-006A-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	VALIDACION DE LA LEYENDA DE ECOSISTEMAS DE LA PROVINCIA BIOGEOGRÁFICA DEL CHOCÓ	\$16.000,00	120 días	730601	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	06/07/12 15:45
36	CDC-MAE-025-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	ESTUDIO DEL COSTO-BENEFICIO DE LA INACCIÓN / ACCIÓN RELACIONADOS CON LAS PRINCIPALES ÁREAS PROBLEMÁTICAS DE GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EN EL SECTOR INDUSTRIAL DEL ECUADOR	\$16.000,00	90 días	730601	Desierta - Por no haberse presentado oferta alguna para esta contratación - (Estado en el Portal de Compras públicas).	11/07/12 12:30
37	CDC-MAE-028-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	CONSOLIDACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS CUENTAS AMBIENTALES DE LOS RECURSOS PETRÓLEO Y GAS NATURAL, AIRE, FORESTAL MADERERO Y LAS CUENTAS DE GASTOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RESIDUOS SÓLIDOS	\$30.000,00	107 días	730601	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	12/07/12 09:00
38	CDC-MAE-029-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL A LA POBLACIÓN URBANA SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN LOS HOGARES, GENERACIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, ENERGÍAS ALTERNATIVAS, MANEJO DE DESECHOS DOMÉSTICOS Y DISMINUCIÓN DE LA HUELLA ECOLÓGICA CON LA EDUCASITA VIVO Y APRENDO	\$45.000,00	120 días	730601	Por Adjudicar - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	09/08/12 10:45
39	CDC-MAE-030-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA DE ECOSISTEMAS DEL ECUADOR	\$17.000,00	68 días	730601	Calificación de Participantes - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	17/08/12 11:00
40	CDC-MAE-032-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	DISEÑOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS PROCEDENTES DEL RELLENO MANCOMUNADO DE QUEVEDO, BUENA FE, VALENCIA Y MOCACHE, PROVINCIA DE LOS RIOS	\$20.000,00	60 días	730601	Calificación de Participantes - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	17/08/12 15:15
41	CDC-MAE-026-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	CALIBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MODELO WEAP PARA LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS FRENTE A LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS CHONE, PORTOVIEJO Y BABAHOYO PARA VARIOS ESCENARIOS	\$50.000,00	240 días	730601	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	17/08/12 17:00

42	CDC-MAE-031-2012	CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORIA	IMPLEMENTACIÓN DEL REPOSITORIO DOCUMENTAL PARA EL MINISTERIO DEL AMBIENTE	\$47.783,40	90 días	730601	Entrega de Propuesta - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	21/08/12 10:45
1	LCC-MAE-002-2012	LISTA CORTA CONSULTORÍA	LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE DE EMISIONES DE CARBONO, IDENTIFICACIÓN DE LA HUELLA ECOLÓGICA; ESTABLECIMIENTO DE UNA HERRAMIENTA DE CÁLCULO Y DESARROLLO DE UNA GUÍA DE MITIGACIÓN DE HUELLA ECOLÓGICA PARA LOS SECTORES PRODUCTIVOS: CUERO, CALZADO Y MADERERO.	\$170.000,00	130 días	730601	Esperar Acuerdo - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	28/02/12 10:50
2	LCC-MAE-001-2012	LISTA CORTA CONSULTORÍA	CONSULTORÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LAS UNIDADES DE MUESTREO DE INVENTARIO FORESTAL NACIONAL , CON ÉNFASIS EN LA CUANTIFICACIÓN DE CARBONO EN EL BOSQUE SIEMPRE VERDE ANDINO MONTANO	\$222.500,00	240 días	730601	Esperar Acuerdo - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	28/02/12 11:25
3	LCC-MAE-003-2012	LISTA CORTA CONSULTORÍA	ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA JURÍDICA (LEGISLACIÓN SECUNDARIA MINISTERIO DEL AMBIENTE RELACIONADA CON LA CALIDAD AMBIENTAL)	\$100.000,00	150 días	530601	Calificación de Participantes - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	05/03/12 19:00
4	LCC-MAE-005-2012	LISTA CORTA CONSULTORÍA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA MANCOMUNIDAD SANTA ELENA (LA LIBERTAD, SALINAS Y SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA)	\$100.000,00	150 días	730601	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	05/04/12 10:50
5	LCC-MAE-001A-2012	LISTA CORTA CONSULTORÍA	CONSULTORÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LAS UNIDADES DE MUESTREO DE INVENTARIO FORESTAL NACIONAL , CON ÉNFASIS EN LA CUANTIFICACIÓN DE CARBONO EN EL BOSQUE SIEMPRE VERDE ANDINO MONTANO	\$222.500,00	180 días	730601	Desierta - Por no haber oferta de personas naturales de conformidad con la convocatoria para este proceso de contratación - (Estado en el Portal de Compras públicas).	17/04/12 08:03
6	LCC-MAE-004-2012	LISTA CORTA CONSULTORÍA	ESTUDIOS Y DISEÑO DIFINITIVOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS DEL CANTON DURAN, PROVINCIA DEL GUAYAS	\$132.700,00	150 días	730601	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	17/04/12 08:45
7	LCC-MAE-006-2012	LISTA CORTA CONSULTORÍA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA MANCOMUNIDAD DE QUERO, TISALEO, MOCHA Y CEVALLOS	\$99.990,00	150 días	730601	Desierta - Por no convenir a los intereses nacionales o institucionales - (Estado en el Portal de Compras públicas).	19/04/12 15:55
8	LCC-MAE-008-2012	LISTA CORTA CONSULTORÍA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS PARA LA MANCOMUNIDAD DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO CATAMAYO (QUILANGA, GONZANAMA, SOZORANGA, CALVAS, ESPÍNDOLA DE LA PROVINCIA DE LOJA.	\$120.000,00	150 días	730601	Entrega de Propuesta - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	18/05/12 10:15
9	LCC-MAE-009-2012	LISTA CORTA CONSULTORÍA	?ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA MANCOMUNIDAD DE ALAUSI, COLTA Y GUAMOTE (PROVINCIA DE CHIMBORAZO)?	\$98.950,00	150 días	730601	Entrega de Propuesta - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	22/05/12 14:05
10	LCC-MAE-011-2012	LISTA CORTA CONSULTORÍA	CONSULTORÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LAS UNIDADES DE MUESTREO DEL INVENTARIO FORESTAL NACIONAL, CON ÉNFASIS EN LA CUANTIFICACIÓN DE CARBONO EN EL BOSQUE SIEMPRE VERDE ANDINO MONTANO	\$222.500,00	150 días	730601	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	29/05/12 14:15
11	LCC-MAE-006A-2012	LISTA CORTA CONSULTORÍA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA MANCOMUNIDAD DE QUERO, TISALEO, MOCHA Y CEVALLOS	\$99.990,00	150 días	730601	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	01/06/12 15:40
12	LCC-MAE-012-2012	LISTA CORTA CONSULTORÍA	? LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DE EMISIONES DE CARBONO, IDENTIFICACIÓN DE HUELLA ECOLÓGICA; ESTABLECIMIENTO DE UNA HERRAMIENTA DE CÁLCULO Y DESARROLLO DE UNA GUÍA DE MITIGACIÓN DE HUELLA ECOLÓGICA PARA LOS SECTORES PRODUCTIVOS: TEXTIL? CONFECCIONES Y SOFTWARE?	\$140.000,00	90 días	730601	Desierta - Por incumplimiento de los requisitos - (Estado en el Portal de Compras públicas).	07/06/12 15:05
13	LCC-MAE-013-2012	LISTA CORTA CONSULTORÍA	?LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DE EMISIONES DE CARBONO, IDENTIFICACIÓN DE HUELLA ECOLÓGICA; DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS: TEXTIL? CONFECCIONES Y SOFTWARE?	\$85.100,00	120 días	730601	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	10/07/12 09:25

14	LCC-MAE-007-2012	LISTA CORTA CONSULTORÍA	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LAS UNIDADES DE MUESTREO DEL INVENTARIO FORESTAL NACIONAL CON ÉNFASIS EN LA CUANTIFICACIÓN DE CARBONO EN LOS BOSQUES SIEMPRE VERDES DE PIE MONTE Y BOSQUES DE CEJA ANDINA	\$222.500,00	125 días	730601	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	10/07/12 09:30
15	LCC-MAE-014-2012	LISTA CORTA CONSULTORÍA	ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PÚBLICA DE RECICLAJE DE PLÁSTICOS EN EL ECUADOR	\$76.168,00	75 días	730601	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	10/07/12 16:25
16	LCC-MAE-015-2012	LISTA CORTA CONSULTORÍA	CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LOS BOSQUES Y VEGETACIÓN PROTECTORES COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE A NIVEL NACIONAL	\$85.014,80	113 días	730601	Entrega de Propuesta - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	13/08/12 10:10
1	MCBS-MAE-002-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	\$25.000,00	8 días	840103	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	15/02/12 15:15
2	MCBS-MAE-004-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A LOS TÉCNICOS DE PROYECTO MAPA DE VEGETACIÓN SOBRE EL CURSO DE MANEJO Y ANÁLISIS DE BASES DE DATOS DE VEGETACIÓN Y MODELAMIENTO ESPACIAL DE DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES DE PLANTAS	\$10.000,00	15 días	730603	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	17/02/12 10:55
3	MCBS-MAE-003-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL MINISTERIO DEL AMBIENTE RUTA NO. 5 VALLE-TUMBACO	\$10.050,00	15 días	530201	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	17/02/12 14:50
4	MCBS-MAE-005-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL MINISTERIO DEL AMBIENTE RUTA NO. 3. CARCELEN NORTE	\$8.415,00	15 días	530201	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	28/02/12 12:45
5	MCBS-MAE-008-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	"CONTRATACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DE MEDIA TRAINING PARA DIRECTORES PROVINCIALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"	\$17.600,00	5 días	530603	Por Adjudicar - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	10/03/12 14:45
6	MCBS-MAE-007-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	CAPACITACIÓN MEDIA TRAINING PARA AUTORIDADES Y DIRECTORES DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE	\$17.600,00	5 días	530603	Desierta - por no haberse presentado oferta alguna para el proceso - (Estado en el Portal de Compras públicas).	14/03/12 09:30
7	MCBS-MAE-006-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE 53.500 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 107 HECTÁREAS EN TIERRAS LOCALIZADAS EN LA PROVINCIA PUCARÁ, CANTON PUCARÁ, PROVINCIA DEL AZUAY	\$13.375,00	15 días	530899	Calificación de Participantes - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	22/03/12 16:10
8	MCBS-MAE-007A-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	CAPCITACION MEDIA TRAINING PARA AUTORIDADES Y DIRECTORES DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL AMBINETE	\$17.600,00	1 días	530603	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	26/03/12 16:30
9	MCBS-MAE-010-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE 57.500 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 115 HECTÁREAS EN TIERRAS LOCALIZADAS EN LA PARROQUIA SAN JUAN, CANTÓN GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY	\$14.375,00	20 días	530899	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	26/03/12 17:00
10	MCBS-MAE-017-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE 89.000 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 178 HECTÁREAS EN TIERRAS LOCALIZADAS EN EL SECTOR GIRÓN, PARROQUIA ASUNCIÓN, CANTÓN GIRÓN, PROVINCIA DE AZUAY	\$21.360,00	15 días	730899	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	27/03/12 10:00
11	MCBS-MAE-009-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	CAPACITACIÓN PARA DIFUSIÓN DEL ESTUDIO DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES, VULNERABILIDAD EN EL USO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO DEL ECUADOR; GESTIÓN DE RIESGOS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS CON ÉNFASIS EN COPS; NORMA INEN 2266	\$17.000,00	150 días	730603	Re selección Proveedor - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	27/03/12 11:00

12	MCBS-MAE-015-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE 39.650 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 79.3 HECTÁREAS EN TIERRAS LOCALIZADAS EN LA PARROQUIA GUEL, CANTÓN SIGSIG, PROVINCIA DE AZUAY	\$9.516,00	20 días	730899	Aceptación Proveedor - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	27/03/12 11:10
13	MCBS-MAE-014-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE 54.320 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 108,64 HECTÁREAS EN TIERRAS LOCALIZADAS EN LA PARROQUIA SAN RAFAEL DE SHARUG, CANTÓN PUCARÁ, PROVINCIA DE AZUAY	\$13.580,00	20 días	530899	Aceptación Proveedor - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	27/03/12 15:10
14	MCBS-MAE-020-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL CURSO FORMADOR DE FORMADORES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MAE ENCARGADOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.	\$22.200,00	96 días	530603	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	02/04/12 09:50
15	MCBS-MAE-012-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	"CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA EFECTUAR LA PREPARACIÓN DEL SUELO (CORONADO, HOYADO, Y PLANTADO) PARA 89.000 PLANTAS DE ESPECIES NATIVAS LOCALIZADAS EN LA PARROQUIA GIRÓN DEL CANTÓN GIRÓN DE LA PROVINCIA DEL AZUAY"	\$26.700,00	25 días	730299	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	04/04/12 14:03
16	MCBS-MAE-021-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	CAMPAÑA DE POSICIONAMIENTO DEL PROYECTO SOCIO BOSQUE	\$30.000,00	20 días	730206	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	11/04/12 14:35
17	MCBS-MAE-023-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	?CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA EFECTUAR LA PREPARACIÓN DEL SUELO (CORONADO, HOYADO, Y PLANTADO) PARA 54.320 PLANTAS DE ESPECIES NATIVAS LOCALIZADAS EN LA PARROQUIA SAN RAFAEL DE SHARUG DEL CANTÓN PUCARÁ DE LA PROVINCIA DEL AZUAY?	\$13.580,00	26 días	730299	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	13/04/12 11:20
18	MCBS-MAE-024-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y EMISIONES GASEOSAS	\$8.850,00	8 días	530603	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	13/04/12 16:55
19	MCBS-MAE-022-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE 50.000 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 100 HECTÁREAS EN TIERRAS UBICADAS EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DEL CANTÓN PLAYAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	\$12.500,00	30 días	730899	Desierta - Por no haberse presentado oferta alguna - (Estado en el Portal de Compras públicas).	16/04/12 10:10
20	MCBS-MAE-025-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	CONTRATACION E INSTALACION DE REPUESTOS PARA DOS MOTORES (MERCURY) FUERA DE BORDA PARA LAS LANCHAS ADQUIRIDAS POR EL PROYECTO PANE	\$10.000,00	30 días	730404	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	23/04/12 13:00
21	MCBS-MAE-026-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE 24.000 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 48 HECTÁREAS EN TIERRAS DE ZONA CÁLIDA EN LA PROVINCIA DE LOJA	\$7.200,00	15 días	730899	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	25/04/12 08:00
22	MCBS-MAE-027-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE 89.377 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 178.75 HECTÁREAS EN TIERRAS DE ZONA FRÍA EN LA PROVINCIA DE LOJA	\$25.025,56	15 días	730899	Cancelado - No se contestó las preguntas realizadas dentro del proceso por fallas en el sistema tecnológico del Ministerio del Ambiente - (Estado en el Portal de Compras públicas).	25/04/12 11:00
23	MCBS-MAE-029-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	?ADQUISICIÓN DE 50.000 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 100 HECTÁREAS EN TIERRAS LOCALIZADAS EN EL SECTOR PILACUMBI DE LA PARROQUIA TOACAZO DEL CANTÓN LATACUNGA DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI?	\$11.000,00	30 días	730899	Desierta - Debido a inconsistencias de oferta para dicho proceso - (Estado en el Portal de Compras públicas).	27/04/12 12:15
24	MCBS-MAE-030-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	?CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EFECTUAR LA PREPARACIÓN DEL SUELO (CORONADO, HOYADO Y PLANTADO) DE 145.936 PLANTAS DE ESPECIES NATIVAS PARA REFORESTAR 291,87 HECTÁREAS LOCALIZADAS EN LAS COMUNIDADES DE: GUABUG, SURUPATA, TEPEYAG BAJO, LAIME SAN CARLOS, CAPILLAGUAICO, CACHAUICO, CHILPALAG, CUCUNLOMA, LOMA DE GUIZAN, LUNCHILOMA, PUCARATAMBO Y VERDE PAMBA DE LAS PARROQUIAS SAN JUAN, M	\$34.500,49	20 días	730899	Desierta - Por no haberse presentado oferta alguna - (Estado en el Portal de Compras públicas).	27/04/12 13:20
25	MCBS-MAE-031-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	?LA ADQUISICIÓN DE 96.500 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 193 HECTÁREAS EN TIERRAS LOCALIZADAS EN LOS SECTORES DE: GUAYZIMI, PAQUISHA, ZUMBI ? NANGUIPA, YANZATZA Y ZUMBRA DE LOS CANTONES DE: NANGARITZA, PAQUISHA, YANZATZA Y CHINCHIPE DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE?	\$28.950,00	30 días	730899	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	02/05/12 13:40

26	MCBS-MAE-028-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	TALLER DE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA INTERNA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE "TU ERES VALIOSO!" PARA EL CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL.	\$31.800,00	20 días	530603	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	02/05/12 16:06
27	MCBS-MAE-027A-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE 89.377 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 178.75 HECTÁREAS EN TIERRAS DE ZONA FRÍA EN LA PROVINCIA DE LOJA	\$25.025,56	6 días	530899	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	09/05/12 16:00
28	MCBS-MAE-032-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	PRODUCCIÓN DE 166.500 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 333 HECTÁREAS EN TIERRAS LOCALIZADAS EN LAS DIFERENTES VERTIENTES DE AGUAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CANTÓN BALSAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO.	\$41.625,00	210 días	730899	Desierta - Por no haberse presentado oferta alguna - (Estado en el Portal de Compras públicas).	10/05/12 09:20
29	MCBS-MAE-036-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	?LA ADQUISICIÓN DE 60.000 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 120 HECTÁREAS EN TIERRAS UBICADAS EN LA COMUNA TARQUI DEL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN LOS SAMANES DEL CANTÓN GUAYAQUIL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS?	\$15.000,00	15 días	730899	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	10/05/12 17:15
30	MCBS-MAE-030A-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	?CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EFECTUAR LA PREPARACIÓN DEL SUELO (CORONADO, HOYADO Y PLANTADO) DE 145.935 PLANTAS DE ESPECIES NATIVAS PARA REFORESTAR 291,87 HECTÁREAS LOCALIZADAS EN LAS COMUNIDADES DE: GUABUG, SURUPATA, TEPEYAG BAJO, LAIME SAN CARLOS, CAPILLAGUAICO, CACHAUICO, CHILPALAG, CUCUNLOMA, LOMA DE GUIZAN, LUNCHILOMA, PUCARATAMBO Y VERDE PAMBA DE LAS PARROQUIAS SAN JUAN,	\$34.500,49	12 días	730899	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	11/05/12 11:30
31	MCBS-MAE-035-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	?PRODUCCIÓN DE 125.000 PLANTAS NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 250 HECTÁREAS EN TIERRAS LOCALIZADAS EN LAS DIFERENTES VERTIENTES DE AGUAS QUE SE ENCUENTRA EN EL CANTÓN BALSAS DE LA PROVINCIA DEL ORO?	\$31.250,00	182 días	730899	Desierta - Por no haberse presentado oferta alguna - (Estado en el Portal de Compras públicas).	11/05/12 16:30
32	MCBS-MAE-029A-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE 50.000 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 100 HECTÁREAS EN TIERRAS LOCALIZADAS EN EL SECTOR PILACUMBI DE LA PARROQUIA TOACAZO DEL CANTÓN LATACUNGA DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	\$11.000,00	10 días	730899	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	14/05/12 09:15
33	MCBS-MAE-034-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	PRODUCCIÓN DE 140000 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 280 HECTÁREAS EN TIERRAS LOCALIZADAS EN LAS DIFERENTES VERTIENTES DE AGUAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CANTÓN BALSAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO	\$35.000,00	188 días	730899	Desierta - Por no haberse presentado oferta alguna - (Estado en el Portal de Compras públicas).	14/05/12 13:30
34	MCBS-MAE-032A-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	PRODUCCIÓN DE 166.500 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 333 HECTÁREAS EN TIERRAS LOCALIZADAS EN LAS DIFERENTES VERTIENTES DE AGUAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CANTÓN BALSAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO.	\$41.625,00	200 días	730899	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	18/05/12 15:50
35	MCBS-MAE-022A-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE 50.000 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 100 HECTÁREAS EN TIERRAS UBICADAS EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DEL CANTÓN PLAYAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	\$12.500,00	15 días	730899	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	18/05/12 16:50
36	MCBS-MAE-037-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	?ADQUISICIÓN DE 60.000 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 120 HECTÁREAS EN TIERRAS UBICADAS EN LA COMUNA TARQUI DEL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN LOS SAMANES DEL CANTÓN GUAYAQUIL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS?	\$15.000,00	15 días	730899	Cancelado - De no persistir la necesidad de contratación; en cuyo caso se archivará el expediente - (Estado en el Portal de Compras públicas).	22/05/12 13:30
37	MCBS-MAE-035A-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	?PRODUCCIÓN DE 125.000 PLANTAS NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 250 HECTÁREAS EN TIERRAS LOCALIZADAS EN LAS DIFERENTES VERTIENTES DE AGUAS QUE SE ENCUENTRA EN EL CANTÓN BALSAS DE LA PROVINCIA DEL ORO?	\$31.250,00	180 días	730899	Por Adjudicar - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	23/05/12 16:50
38	MCBS-MAE-033-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	PRODUCCIÓN DE 130.000 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 260 HECTÁREAS EN TIERRAS LOCALIZADAS EN LAS DIFERENTES VERTIENTES DE AGUAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CANTÓN BALSAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO	\$32.500,00	185 días	730899	Por Adjudicar - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	23/05/12 16:58
39	MCBS-MAE-034A-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	PRODUCCIÓN DE 140000 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 280 HECTÁREAS EN TIERRAS LOCALIZADAS EN LAS DIFERENTES VERTIENTES DE AGUAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CANTÓN BALSAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO	\$35.000,00	170 días	730899	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	31/05/12 09:00

40	MCBS-MAE-060-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	¿ADQUISICIÓN DE 50.000 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 100 HECTÁREAS EN TIERRAS LOCALIZADAS EN LOS SECTORES DE TERRENOS COMUNALES Y SHARASHIS DE LA MICROCUENCA DEL RIO PAQUISHAPA DE LA PARROQUIA URDANETA DEL CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA?	\$14.000,00	20 días	730899	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	31/05/12 16:30
41	MCBS-MAE-039-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	CONTRATACIÓN DE UN ASESOR DE SEGUROS PARA EL MINISTERIO DEL AMBIENTE PARA EL SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS Y SINIESTROS	\$11.000,00	150 días	530299	Desierta - Por no haberse presentado oferta alguna - (Estado en el Portal de Compras públicas).	10/07/12 11:15
42	MCBS-MAE-038-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	CONTRATACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE 185.000 PLANTAS NATIVAS PARA LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA	\$45.325,00	90 días	730899	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	17/07/12 13:00
43	MCBS-MAE-040-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE 10 TELÉFONOS SATELITALES CON 10 TARJETAS PREPAGO DE 500 MINUTOS CADA UNO.	\$26.000,00	5 días	530105 840104	Desierta - No tiene autorización para explotar servicios finales de telecomunicaciones por satélite utilizando el satélite IRIDIUM - (Estado en el Portal de Compras públicas).	18/07/12 10:25
44	MCBS-MAE-039A-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	CONTRATACIÓN DE UN ASESOR DE SEGUROS PARA EL MINISTERIO DEL AMBIENTE PARA EL SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS Y SINIESTROS	\$11.000,00	150 días	530299	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	23/07/12 10:30
45	MCBS-MAE-043-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	READECUACIONES FÍSICAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE	\$47.000,00	150 días	530402 530403 530811 840103	Desierta - Por no haberse presentado oferta alguna - (Estado en el Portal de Compras públicas).	27/07/12 16:30
46	MCBS-MAE-041-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	PRODUCCIÓN DE 128.335 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 254,67 HECTÁREAS EN TIERRAS LOCALIZADAS EN LOS SECTORES DE TALATAC PUNTE, RIO TALATAC JUNTAS, LOMA TALATAG RUMICUCHO, HUAGRAHUASI LA MORENA, PIEDRA PUNTA, CERRO PUÑALICA Y RIO NEGRO DE LOS CANTONES PILLARO, MOCHA Y BAÑOS DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA	\$32.083,75	90 días	730899	Cancelado - Existe un error en los TDRs en la cantidad y especies de plantas que se necesita para el proceso - (Estado en el Portal de Compras públicas).	17/08/12 16:00
47	MCBS-MAE-042-2012	MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS	LA PRODUCCIÓN DE 200.000 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 400 HECTÁREAS EN TIERRAS LOCALIZADAS EN LOS CERROS MULMUL Y PUÑALICA DE LOS CANTONES QUERO Y TISALEO DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA	\$50.000,00	90 días	730899	Cancelado - El número de especies de plantas que consta en los TDRs no son los que corresponden para este proceso - (Estado en el Portal de Compras públicas).	17/08/12 16:25
1	MCO-MAE-001-2012	MENOR CUANTÍA DE OBRAS	CONSTRUCCION DE 3 CABAÑAS DE PIC-NIC EN MORASPUNGO DENTRO DE LA RESERVA GEBOTANICA PULULAHUA.	\$18.087,60	25 días	750199	Desierta - Por considerarse inconvenientes para los intereses institucionales - (Estado en el Portal de Compras públicas).	18/04/12 08:15
2	MCO-MAE-001A-2012	MENOR CUANTÍA DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE 3 CABAÑAS DE PIC-NIC. EN MORASPUNGO DENTRO DE LA RESERVA GEBOTÁNICA PULULAHUA	\$18.087,00	25 días	750199	Desierta - Por no haberse presentado oferta alguna - (Estado en el Portal de Compras públicas).	02/05/12 15:10
3	MCO-MAE-001B-2012	MENOR CUANTÍA DE OBRAS	¿CONSTRUCCIÓN DE 3 CABAÑAS DE PIC-NIC. EN MORASPUNGO DENTRO DE LA RESERVA GEBOTÁNICA PULULAHUA?	\$18.087,67	25 días	750199	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	15/05/12 16:10
4	MCO-MAE-002-2012	MENOR CUANTÍA DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE UNA TIENDA DE ARTESANÍAS EN EL CONTROL CASPI DEL PARQUE NACIONAL COTOPAXI	\$137.534,04	75 días	750107	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	08/06/12 16:10
1	PCRE-MAE-014-2011	RÉGIMEN ESPECIAL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE PLAYAS.	\$6.960,00	2 días		Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	26/12/11 10:45

2	PCRE-MAE-034-2011	RÉGIMEN ESPECIAL	ELABORACION DEL SELLO POSTAL DEL AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES 2011.	\$6.000,00	2 días		Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	26/12/11 14:57
3	PCRE-MAE-027-2011	RÉGIMEN ESPECIAL	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE ACTIVIDADES FORESTALES	\$14.000,00	2 días	730204 730207	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	26/12/11 15:35
4	PCRE-MAE-042-2011	RÉGIMEN ESPECIAL	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LOS PISOS 7 Y 8 DEL EDIFICIO CANOPUS PARA LOS PROYECTOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL AMBIENTE.	\$21.120,00	30 días	730502	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	26/12/11 15:40
5	PCRE-MAE-012-2011	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN DE UNA REVISTA ESPECIALIZADA EN TEMAS AMBIENTALES PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADAS CON ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS SELECCIONADAS.	\$10.391,00	2 días	730207	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	26/12/11 16:15
6	PCRE-MAE-037-2011	RÉGIMEN ESPECIAL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE PLAYAS	\$15.000,00	2 días	730204	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	26/12/11 16:50
7	PCRE-MAE-028-2011	RÉGIMEN ESPECIAL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA EL EVENTO SI CORTAS LA PALMA, CORTAS LA VIDA.	\$5.240,00	2 días	530207	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	27/12/11 09:35
8	PCRE-MAE-035-2011	RÉGIMEN ESPECIAL	PROGRAMA DE DIFUSION PARA POSICIONAMIENTO DE PCS	\$9.656,40	30 días	730207	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	27/12/11 09:45
9	PCRE-MAE-045-2011	RÉGIMEN ESPECIAL	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO: DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	\$50.000,00	2 días	530206	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	27/12/11 11:30
10	PCRE-MAE-055-2011	RÉGIMEN ESPECIAL	IMPLEMENTACIÓN DE DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA APORTE VERDE	\$300.000,00	2 días	530207	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	27/12/11 12:25
11	PCRE-MAE-020-2011	RÉGIMEN ESPECIAL	ELABORACIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN Y DIDÁCTICO	\$17.220,00	2 días	530207	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	27/12/11 15:50
12	PCRE-MAE-041-2011	RÉGIMEN ESPECIAL	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEDIOS PARA DIFUNDIR EVENTOS POR EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	\$18.925,00	4 días	530207	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	27/12/11 16:00
13	PCRE-MAE-044A-2011	RÉGIMEN ESPECIAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE DIFUSION PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE PLAYAS	\$35.000,00	10 días	730899	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	27/12/11 16:00
14	PCRE-MAE-043-2011	RÉGIMEN ESPECIAL	DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE RECICLAJE PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DESECHOS SOLIDOS	\$20.000,00	15 días	730207	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	28/12/11 13:00
15	PCRE-MAE-001-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	DISEÑO DIAGRAMACION IMPRESION DE MATERIALES COMUNICACIONALES PARA XVIII FORO DE MINISTROS DE AMBIENTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE	\$20.433,00	15 días	730204 730899	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	08/02/12 15:00
16	PCRE-MAE-003-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DEL PROYECTO SOCIO BOSQUE	\$12.525,00	15 días	730405 730803 730813	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	09/02/12 13:15

17	PCRE-MAE-010-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	RENOVACION DE LICENCIAS DEL SISTEMA LEXIS PARA LA COORDINACION GENERAL JURIDIVA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE	\$7.500,00	15 días	530702	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	22/02/12 16:00
18	PCRE-MAE-012-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	ADQUISICION DE 34.000 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 68 HECTÁREAS EN TIERRAS LOCALIZADAS EN EL SECTOR LA REFORMA EN LA PARROQUIA EL ESFUERZO DEL CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	\$7.717,50	20 días	730899	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	29/02/12 10:30
19	PCRE-MAE-016-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTARTACION DE UNA REPRODUCCION DIGITAL EN INGLES DE LA MINERIA RESPONSABLE EN EL TEMA AMBIENTAL EN EL ECUADOR, PARA LA FERIA INTERNACIONAL MINERA (CANADA)	\$9.000,00	3 días	530204	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	29/02/12 11:30
20	PCRE-MAE-015-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS SELECCIONADAS A TRAVÉS DE UNA REVISTA ESPECIALIZADA EN TEMAS AMBIENTALES	\$10.391,00	150 días	530207	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	10/03/12 13:00
21	PCRE-MAE-017-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	ADQUISICIÓN DE CINCO EQUIPOS DE ALTO VOLÚMEN CON CONTROLADOR DE FLUJO PARA MEDICIÓN DE MATERIAL PARTICULADO PM10 PARA EL PROYECTO CALIDAD DEL AIRE FASE III.	\$33.627,00	60 días	840104	Por Adjudicar - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	19/03/12 09:45
22	PCRE-MAE-070-2011	RÉGIMEN ESPECIAL	"CONTRATACION DE LA CAMPAÑA DE DIFUSION DEL IMPUESTO REDIMIBLE A LAS BOTELLAS PLASTICAS NO RENOVABLES"	\$229.033,00	30 días	730207	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	20/03/12 11:40
23	PCRE-MAE-020-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN MEDIOS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EMBLEMÁTICOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE	\$340.000,00	30 días	730207	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	03/04/12 15:10
24	PCRE-MAE-009-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	IMPLEMENTACIÓN EN MEDIOS DE LA CAMPAÑA INFORMATIVA Y PROMOCIONAL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL ESTADO: MÁS GENTE QUE CONOCE ES MÁS GENTE QUE PROTEGE	\$200.000,00	90 días	730207	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	11/04/12 12:05
25	PE-MAE-001-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	PASAJES ENERO 2012 PLANTA CENTRAL	\$2.730,22	30 días	530301	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	12/04/12 14:50
26	PE-MAE-002-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	PASAJES ENERO PROYECTOS	\$20.141,22	30 días	730301	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	12/04/12 15:00
27	PE-MAE-003-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	PASAJES FEBRERO PLANTA CENTRAL	\$14.703,84	30 días	530301	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	12/04/12 15:10
28	PE-MAE-004-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	PASAJES FEBRERO PROYECTOS	\$11.378,52	30 días	730301	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	12/04/12 15:20
29	PE-MAE-005-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	PASAJES MARZO PLANTA CENTRAL	\$44.999,10	30 días	530301	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	12/04/12 15:35
30	PE-MAE-006-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	PASAJES MARZO PROYECTOS	\$27.546,83	30 días	730301	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	12/04/12 15:55
31	PEAR-MAE-001-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN EL EDIFICIO COLOMA SITUADO EN LA CALLES MADRID Y TOLEDO ESQUINA PARA LOS PROYECTOS: SNAP, PANE Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL AMBIENTE.	\$24.750,00	270 días	730502	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	16/04/12 11:10

32	PCRE-MAE-026-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	IMPLEMENTACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CAMPAÑA INFORMATIVA PARA EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL	\$155.000,00	30 días	530207	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	18/04/12 13:40
33	PCRE-MAE-023-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	?ADQUISICIÓN DE 50.000 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 122 HA. EN TIERRAS LOCALIZADAS EN LOS SECTORES DE: CHIRRUSCO, LUZ DE AMÉRICA, LA TUNA, LOS ALMENDROS, POZUL, CONSAPAMBA, Y BOMBUSCARO; EN LAS PARROQUIAS QUINARA, MERCADILLO, PINDAL, POZUL, AMALUZA, Y TIMBARA DE LOS CANTONES PUYANGO, PINDAL, CELICA, ESPINDOLA Y ZAMORA DE LA PROVINCIA DE LOJA?	\$15.000,00	19 días	730899	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	23/04/12 10:35
34	PCRE-MAE-011-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACION DE UN PROFESIONAL DEL DERECHO A CARGO DEL PATROCINIO DE PROCESOS DE MATERIA PENAL PARA EL MINISTERIO DEL AMBIENTE.	\$30.000,00	30 días	530601	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	25/04/12 12:00
35	PCRE-MAE-024-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	CAMPAÑA INTERNA DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL "TÚ ERES VALIOSO!"	\$23.000,00	15 días	530204	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	25/04/12 17:05
36	PCRE-MAE-018-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACION DE UN PROFESIONAL A CARGO DEL ASESORAMIENTO EN LA FASE DE DEBATE LEGISLATIVO DE LA PROPUESTA DE REFORMAS A LA LOREG	\$30.240,00	30 días	530606	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	27/04/12 10:45
37	PCRE-MAE-021-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS A TRAVÉS DE LA TARJETA POST-PAGO (FLYCARD) DE LA EMPRESA TAME	\$369.085,22	8 días	530301 // 730301	Por Adjudicar - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	03/05/12 15:10
38	PCRE-MAE-025-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	?ELABORACIÓN DE CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA INFORMATIVA PARA EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL?	\$15.000,00	5 días	730207	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	08/05/12 11:40
39	PCRE-MAE-028-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO PETROCOMERCIAL AMAZONAS, PROPIEDAD DE EP PETROECUADOR	\$32.000,00	240 días	530803	Por Adjudicar - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	11/05/12 12:00
40	PCRE-MAE-031-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	PRODUCCIÓN DE 714.500 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 1.429 HECTÁREAS EN TIERRAS LOCALIZADAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DE LOJA	\$162.649,28	200 días	730899	Desierta - Por no haber recibido oferta alguna - (Estado en el Portal de Compras públicas).	14/05/12 09:10
41	PCRE-MAE-032-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FORESTAL - SAF A TRAVÉS DE VALLAS PUBLICITARIAS	\$10.000,00	30 días	730219	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	18/05/12 10:00
42	PCRE-MAE-029-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	CAMPAÑA PUBLICITARIA GESTIÓN INTEGRAL PARA EL MANEJO RESPONSABLE DE AGROQUÍMICOS.	\$44.995,00	30 días	530204	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	22/05/12 10:35
43	PCRE-MAE-031A-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	PRODUCCIÓN DE 714.500 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 1.429 HECTÁREAS EN TIERRAS LOCALIZADAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DE LOJA	\$162.649,28	180 días	730899	Por Adjudicar - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	24/05/12 09:00
44	PCRE-MAE-027-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	?PAUTAJE DE RADIO PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FORESTAL, SAF?	\$60.000,00	60 días	730217	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	28/05/12 15:50
45	PCRE-MAE-033-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL EVENTO PARA EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	\$125.000,00	4 días	730205	Por Adjudicar - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	29/05/12 14:00

46	PCRE-MAE-035-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	CAMPAÑA DE INTERVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN VARIAS ESCUELAS DEL PAÍS SOBRE EL MANEJO RESPONSABLE DE AGROQUÍMICOS	\$46.230,00	150 días	730205	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	07/06/12 11:45
47	PCRE-MAE-036-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN DEL EVENTO PRIMER MILLÓN DE HECTÁREAS CONSERVADAS DEL PROGRAMA SOCIO BOSQUE	\$75.000,00	30 días	730206	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	11/06/12 11:00
48	PCRE-MAE-038-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN CON PUBLICACIONES EN REVISTAS A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL DE LA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN DE LA GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	\$73.000,00	150 días	730217	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	27/06/12 16:05
49	PCRE-MAE-019-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL ESTADO: MÁS GENTE QUE CONOCE ES MÁS GENTE QUE PROTEGE	\$50.000,00	30 días	730217	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	23/07/12 15:00
50	PCRE-MAE-037-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	Campaña de Sensibilización para promover una actividad laboral saludable, con impacto positivo en el ambiente: al trabajo en bici, 2000 autos menos	\$3.890,00	1 días	730204	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	06/08/12 09:10
51	PCRE-MAE-041-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DENTRO O FUERA DEL PAIS	\$9.500,00	135 días	530106	Por Adjudicar - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	07/08/12 11:00
52	PCRE-MAE-044-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	LA ADQUISICIÓN DE 10 TELÉFONOS SATELITALES CON UNA BATERIA EXTRA PARA CADA TELÉFONO Y 10 TARJETAS PREPAGO CON 500 MINUTOS CADA UNO Y EL SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL DE LOS MISMOS	\$30.000,00	5 días	530105 840104	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	07/08/12 11:10
53	PCRE-MAE-040-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN DE UN ARTISTA QUE REALICE LOS MURALES DEL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL COTOPAXI	\$6.000,00	30 días	730299	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	09/08/12 14:58
54	PCRE-MAE-042-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	CURSO NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA FORMADORES DE PROMOTORES AMBIENTALES COMUNITARIOS	\$10.000,00	70 días	530603	Por Adjudicar - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	16/08/12 13:25
55	PCRE-MAE-045-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN DE TURISTAS Y VISITANTES NACIONALES.	\$26.100,00	70 días	730217	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	17/08/12 09:30
56	PCRE-MAE-043-2012	RÉGIMEN ESPECIAL	IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FORESTAL, SAF EN RADIOS A NIVEL NACIONAL II ETAPA.	\$60.000,00	58 días	730217	Por Adjudicar - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	17/08/12 10:30
1	SIE-MAE-106-2011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE 167.985 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 335.97 HECTÁREAS EN TIERRAS LOCALIZADAS EN LAS COMUNIDADES DE CHILCOS Y COCHAS DE LA PARROQUIA ANGOCHAGUA Y EN LA HACIENDA EL PANTANAL EN LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DEL CANTÓN IBARRA, PROVINCIA IMBABURA	\$50.395,50	8 días	730899	Desierta - El oferente habilitado para este proceso no envió la oferta inicial a través del portal de compras públicas - (Estado en el Portal de Compras públicas).	26/12/11 09:45
2	SIE-MAE-107-2011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACIÓN PARA EFECTUAR LA PREPARACIÓN DE SUELO (CORONADO, HOYADO Y PLANTADO) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 167.985 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UN TOTAL DE 335.97 HECTÁREAS EN ÁREAS LOCALIZADAS EN LAS COMUNIDADES CHILCOS Y COCHAS DE LA PARROQUIA ANGOCOCHA Y EN LA HACIENDA EL PANTANAL DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DEL CANTÓN IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA	\$50.395,50	12 días	730299	Desierta - Ninguna oferta califica, por lo tanto el proceso se declara desierto - (Estado en el Portal de Compras públicas).	26/12/11 10:45

3	SIE-MAE-003-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE 25.000 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 50 HA. EN TIERRAS LOCALIZADAS EN EL SECTOR LA PONGA, DE LA COMUNA LOMA ALTA DEL CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA.	\$7.500,00	10 días	730899	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	07/01/12 15:45
4	SIE-MAE-001-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SERVICIOS PARA EFECTUAR LA PREPARACIÓN DE SUELO (CORONADO, HOYADO Y PLANTADO) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 167.985 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UN TOTAL DE 335.97 HECTÁREAS EN ÁREAS LOCALIZADAS EN LAS COMUNIDADES CHILCOS Y COCHAS DE LA PARROQUIA ANGOCHAGUA Y EN LA HACIENDA EL PANTANAL DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DEL CANTÓN IBARRA-PROVINCIA DE IMBABURA	\$50.395,50	60 días	730299	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	11/01/12 10:15
5	SIE-MAE-002-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE 167.985 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 335.97 HECTÁREAS EN TIERRAS LOCALIZADAS EN LAS COMUNIDADES CHILCOS Y COCHAS DE LA PARROQUIA ANGOCHAGUA Y EN LA HACIENDA EL PANTANAL DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DEL CANTÓN IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA	\$50.395,50	45 días	730899	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	11/01/12 10:30
6	SIE-MAE-007-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS	\$10.800,00	330 días	530207	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	18/01/12 16:00
7	SIE-MAE-006-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	"MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE"	\$8.000,00	320 días	530402	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	25/01/12 14:50
8	SIE-MAE-005-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA Y SEGURIDAD FÍSICA PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE	\$71.415,00	320 días	530208	Cancelado - Debido a que existe inconsistencia entre el valor de la certificación presupuestaria y el presupuesto referencial que se registra en los pliegos - (Estado en el Portal de Compras públicas).	25/01/12 15:15
9	SIE-MAE-004-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN"	\$49.456,00	20 días	730899	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	26/01/12 10:50
10	SIE-MAE-008-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SERVICIOS DE VIGILANCIA ARMADA Y SEGURIDAD FÍSICA PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE	\$86.500,00	320 días	530208	Desierta - La oferta recibida no cumple con los requisitos exigidos en los pliegos - (Estado en el Portal de Compras públicas).	27/01/12 16:30
11	SIE-MAE-009-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y MONITOREO DEL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL ECUADOR.	\$47.000,00	20 días	840104	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	27/01/12 16:35
12	SIE-MAE-013-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL MINISTERIO DEL AMBIENTE RUTA NO- 3 CARCELEN NORTE	\$11.050,00	300 días	530201	Desierta - El oferente no subió al portal su oferta económica inicial dentro del cronograma establecido - (Estado en el Portal de Compras públicas).	08/02/12 10:30

13	SIE-MAE-019-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EFECTUAR LA PREPARACIÓN DEL SUELO (CORONADO, HOYADO Y PLANTADO) DE 145.935 PLANTAS DE ESPECIES NATIVAS PARA REFORESTAR 291.87 HECTAREAS LOCALIZADAS EN LAS COMUNIDADES DE: GUABUG, SURUPATA, TEPEYAG BAJO, LAIME SAN CARLOS, CAPILLAGUAICO, CACHAUICO, CHILPALAG, CUCUNLOMA, LOMA DE GUIZAN, LUNCHILOMA, PUCARATAMBO Y VERDE PAMBA DE LAS PARROQUIAS SAN JUAN, MU	\$43.780,50	38 días	730299	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	08/02/12 11:30
14	SIE-MAE-017-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE RUTA NO 5 VALLE-TUMBACO	\$10.050,00	15 días	530201	Desierta - Por que no hubo ofertas a la fecha para el efecto - (Estado en el Portal de Compras públicas).	08/02/12 11:40
15	SIE-MAE-014-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL MINISTERIO DEL AMBIENTE RUTA 6 SUR OCCIDENTAL	\$10.650,00	300 días	530201	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	08/02/12 12:00
16	SIE-MAE-015-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL MINISTERIO DEL AMBIENTE RUTA 7 SUR ORIENTAL	\$10.650,00	300 días	530201	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	08/02/12 12:00
17	SIE-MAE-016-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL MINISTERIO DEL AMBIENTE (RUTA 04 ("PARKENOR NORTE")	\$10.050,00	15 días	530201	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	08/02/12 12:00
18	SIE-MAE-011-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE RUTA 2 MITAD DEL MUNDO"	\$13.900,00	15 días	530201	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	08/02/12 15:30
19	SIE-MAE-012-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL MINISTERIO DEL AMBIENTE - RUTA 1 CARAPUNGO	\$10.050,00	300 días	530201	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	08/02/12 16:45
20	SIE-MAE-020-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACION E INSTALACION DE REPUESTOS PARA DOS MOTORES (MERCURY) FUERA DE BORDA PARA LAS LANCHAS ADQUIRIDAS POR EL PROYECTO PANE	\$10.000,00	30 días	730404	Desierta - por no haberse presentado oferta alguna para el proceso - (Estado en el Portal de Compras públicas).	09/02/12 12:00
21	SIE-MAE-021-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICON DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA SOCIO BOSQUE	\$14.000,00	300 días	730813	Finalizada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	09/02/12 12:00
22	SIE-MAE-018-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL MINISTERIO DEL AMBIENTE (RUTA VALLE-SANGOLQUI NO. 9)	\$10.650,00	15 días	530201	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	09/02/12 14:30

23	SIE-MAE-010-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL MINISTERIO DEL AMBIENTE RUTA 8 VALLE DE LOS CHILLOS	\$11.800,00	15 días	530201	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	09/02/12 15:00
24	SIE-MAE-029-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA Y SEGURIDAD FÍSICA PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE	\$82.660,00	300 días	530208	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	09/02/12 15:05
25	SIE-MAE-032-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	"CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA EFECTUAR LA PREPARACIÓN DEL SUELO (CORONADO, HOYADO, Y PLANTADO) PARA 89.000 PLANTAS DE ESPECIES NATIVAS LOCALIZADAS EN LA PARROQUIA GIRÓN DE LA PROVINCIA DEL AZUAY"	\$26.700,00	23 días	730299	Desierta - El oferente no se encuentra habilitado en el portal - (Estado en el Portal de Compras públicas).	13/02/12 14:00
26	SIE-MAE-037-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	"CONTRATACIÓN DE MANO DE ONREA PARA EFECTUAR LA PREPARACIÓN DE SUELO (CORONADO, HOYADO Y PLANTADO) PARA 54.320 PLANTAS DE ESPECIES NATIVAS LOCALIZADAS EN LA PARROQUIA SAN RAFAEL DE SHARUG DEL CANTÓN PUCARÁ DE LA PROVINCIA DEL AZUAY"	\$16.296,00	23 días	730299	Desierta - por no haberse presentado oferta alguna para el proceso - (Estado en el Portal de Compras públicas).	13/02/12 14:50
27	SIE-MAE-022-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE 53.500 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 107 HECTÁREAS EN TIERRAS LOCALIZADAS EN LA PARROQUIA PUCARÁ, CANTÓN PUCARÁ, PROVINCIA DE AZUAY	\$16.050,00	25 días	530899	Desierta - por no haberse presentado oferta alguna para el proceso - (Estado en el Portal de Compras públicas).	14/02/12 17:00
28	SIE-MAE-036-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	"MANO DE OBRA PARA EFECTUAR LA PREPARACIÓN DEL SUELO (CORONADO, HOYADO Y PLANTADO) DE 57.500 PLANTAS DE ESPECIES NATIVAS PARA REFORESTAR 115 HECTÁREAS LOCALIZADAS EN LA PARROQUIA SAN JUAN DEL CANTÓN GUALACEO DE LA PROVINCIA DE AZUAY"	\$17.250,00	30 días	730299	Por Adjudicar - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	15/02/12 12:10
29	SIE-MAE-028-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE 57.500 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 115 HECTÁREAS, EN TIERRAS LOCALIZADAS EN LA PARROQUIA SAN JUAN,	\$17.250,00	33 días	530899	Desierta - No se llegó a ningún acuerdo durante la fase de negociación - (Estado en el Portal de Compras públicas).	15/02/12 13:45
30	SIE-MAE-031-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	"ADQUISICIÓN DE MATERIAL VEGETATIVO 39.650 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS LOCALIZADAS EN LA PARRQUIA GUEL, CANTÓN SIGSIG, PROVINCIA DE AZUAY"	\$11.895,00	33 días	730899	Desierta - No se llegó a ningún acuerdo favorable para el Ministerio del Ambiente - (Estado en el Portal de Compras públicas).	15/02/12 13:55
31	SIE-MAE-040-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	MANO DE OBRA PARA EFECTUAR LA PREPARACIÓN DEL SUELO (CORONADO, HOYADO Y PLANTADO) PARA 20.000 PLANTAS DE ESPECIES NATIVAS PARA REFORESTAR 40 HECTÁREAS LOCALIZADAS EN EL SECTOR ABDÓN CALDERÓN, PARROQUIA CHAUCHA DEL CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY	\$6.000,00	15 días	730299	Por Adjudicar - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	15/02/12 15:15
32	SIE-MAE-030-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	"CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN DE MATERIAL VEGETATIVO 145.935 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO"	\$43.780,50	32 días	730899	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	15/02/12 15:20

33	SIE-MAE-035-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	MANO DE OBRA PARA EFECTUAR LA PREPARACIÓN DEL SUELO (CORONADO, HOYADO Y PLANTADO) PARA 39.650 PLANTAS DE ESPECIES NATIVAS PARA REFORESTAR 79.3 HECTÁREAS EN LA PARROQUIA GUEL DEL CANTÓN SIGSIG DE LA PROVINCIA DEL AZUAY	\$11.895,00	25 días	730299	Por Adjudicar - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	15/02/12 16:20
34	SIE-MAE-027-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE 54.320 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 108,64 HECTÁREAS EN TIERRAS LOCALIZADAS EN LA PARROQUIA SAN RAFAEL DE SHARUG, CANTÓN PUCARÁ, PROVINCIA DE AZUAY	\$16.296,00	27 días	530899	Desierta - No se llegó a ningún acuerdo durante la fase de negociación - (Estado en el Portal de Compras públicas).	15/02/12 16:30
35	SIE-MAE-038-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL VEGETATIVO 20.000 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS LOCALIZADAS EN LA PARROQUIA CHAUCHA DEL CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY	\$6.000,00	17 días	730899	Desierta - No hubieron ofertas para este proceso - (Estado en el Portal de Compras públicas).	16/02/12 10:10
36	SIE-MAE-039-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	1ª ADQUISICIÓN DE MATERIAL VEGETATIVO 452.040 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS LOCALIZADAS EN LA PARROQUIA EL PROGRESO DE CANTÓN NABÓN, PROVINCIA DE AZUAY"	\$135.612,00	85 días	730899	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	16/02/12 10:40
37	SIE-MAE-042-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL VEGETATIVO 266.500 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS LOCALIZADAS EN LAS FUENTES DE AGUA DE LA CUENCA DEL JUBONES QUE INVOLUCRA PARTE DE LAS PROVINCIAS DE AZUAY, LOJA Y EL ORO	\$93.275,00	57 días	730899	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	16/02/12 11:10
38	SIE-MAE-033-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	"MANO DE OBRA PARA EFECTUAR LA PREPARACIÓN DEL SUELO (CORONADO, HOYADO Y PLANTADO) DE 53.500 PLANTAS DE ESPECIES NATIVAS PARA REFORESTAR 107 HECTÁREAS LOCALIZADAS EN LA PARROQUIA PUCARA DEL CANTÓN PUCARA DE LA PROVINCIA DE AZUAY"	\$16.050,00	30 días	730299	Por Adjudicar - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	16/02/12 12:55
39	SIE-MAE-049-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACION MANO DE OBRA PARA EFECTUAR LA PREPARACION DEL SUELO CORONADO HOYADO Y PLANTEADO PARA 34.000 PLANTAS DE ESPECIES NATIVAS LOCALIZADAS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	\$11.900,00	15 días	730299	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	16/02/12 16:00
40	SIE-MAE-046-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	"MANO DE OBRA PARA EFECTUAR LA PREPARACIÓN DEL SUELO (CORONADO, HOYADO Y PLANTADO) PARA 61.000 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 122 HA. EN TIERRAS LOCALIZADAS EN LOS SECTORES DE: CHIRRUSCO, LUZ DE AMÉRICA, LA TUNA, LOS ALMENDROS, POZUL, CONSAPAMBA, Y BOMBUSCARO; EN LAS PARROQUIAS QUINARA, MERCADILLO, PINDAL, POZUL, AMALUZA, Y TIMBARA DE LOS CANTONES PUYANGO	\$21.350,00	35 días	730299	Por Adjudicar - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	17/02/12 11:30
41	SIE-MAE-047-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	"ADQUISICIÓN DE 61.000 PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PARA REFORESTAR UNA SUPERFICIE DE 122 HA. EN TIERRAS LOCALIZADAS EN LOS SECTORES DE: CHIRRUSCO, LUZ DE AMÉRICA, LA TUNA, LOS ALMENDROS, POZUL, CONSAPAMBA, Y BOMBUSCARO; EN LAS PARROQUIAS QUINARA, MERCADILLO, PINDAL, POZUL, AMALUZA, Y TIMBARA DE LOS CANTONES PUYANGO, PINDAL, CELICA, ESPINDOLA Y ZAMORA DE LA PROVINCIA DE LOJA"	\$21.350,00	30 días	730899	Por Adjudicar - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	17/02/12 11:50
42	SIE-MAE-043-2012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA EFECTUAR LA PREPARACIÓN DEL SUELO (CORONADO, HOYADO Y PLANTADO) DE 266.500 PLANTAS DE ESPECIES NATIVAS PARA REFORESTAR 533 HECTÁREAS CON LA MISIÓN DE RECUPERAR Y PROTEGER LAS FUENTES DE AGUA EN LA CUENCA DEL JUBONES QUE INVOLUCRA PARTE DE LAS PROVINCIAS DE AZUAY, LOJA Y EL ORO	\$93.275,00	57 días	730299	Adjudicada - (Estado en el Portal de Compras Públicas).	17/02/12 12:00

