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Proyecto Adaptacion a los impactos del cambio climdtico en recursos hidricos en los Andes (AICCA)

“Elaboracion del Plan de Gestion Integral del drea de recarga hidrica de la subcuenca del rio
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TERMINOS DE REFERENCIA

Machdngara 2021-2030”

Fecha de inicio:

A partir de la suscripcidn del contrato

Sede:

Quito - Ecuador

Duracion:

180 dias calendario

Tipo de contrato:

Prestacién de servicios

Monto referencial:

USD 60.000,00 incluidos impuestos

Proyecto: | AICCA
Financiamiento: | 100% AICCA
Rubros: | Componente 2, Actividad 6, ECU 3209 y ECU 3215

Supervisores:

Punto Focal Nacional, MAE
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Lider Técnico Nacional - Proyecto AICCA. CONDESAN

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

El proyecto Adaptacién a los Impactos del Cambio Climatico en Recursos Hidricos en los Andes (AICCA),
es un esfuerzo coordinado de los paises de la regién andina: Colombia, Ecuador, Peru y Bolivia, que se
implementa a través del Banco de Desarrollo de América Latina -CAF, y como Agencia ejecutora el
Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregiéon Andina —CONDESAN, en el caso de Ecuador
el Ministerio de Ambiente y Agua como autoridad ambiental y punto focal ante el GEF, monitorea el
cumplimiento del desarrollo del Proyecto.

El objetivo del proyecto AICCA regional es: generar, compartir datos / informacion y experiencias
relevantes para la adaptacion a la variabilidad del cambio climatico y la formulacion de politicas en
sectores seleccionados, e impulsar inversiones piloto en dreas prioritarias en los 4 paises de los Andes.

El Proyecto AICCA esta estructurado en 4 componentes:
1. Generacidn e intercambio de informacién y transferencia de tecnologia
2. Transversalizacion de las consideraciones de cambio climatico en politicas,
estrategias y programas.
3. Disefio e implementacion de medidas de adaptacién en sectores
prioritarios.
4. Gestion de proyecto, monitoreo y evaluacion.
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En el Ecuador, el objetivo del proyecto es contribuir a la gestién de la adaptacion al cambio climatico
del subsector hidroeléctrico, integrando el manejo ecosistémico y de la biodiversidad como pilares de
la sostenibilidad energética con la finalidad de contribuir a la produccién de energia eficiente del pais
y aportar a su desarrollo sostenible, por medio de intervenciones estratégicas de adaptacién en las
cuencas de los rios Victoria (Napo) y Machangara (Azuay y Caiar).

En la subcuenca del rio Machdngara, un socio estratégico de AICCA es el Comité de Conservacion de
la Cuenca del Rio Machangara (CCCRM) “una asociacion de entidades del sector publico, comunitario
y privado que se relacionan en razén de sus competencias a fin de contribuir a la proteccidn de los
recursos naturales de la cuenca de rio Machangara, mediante la planificacién y coordinacién de
acciones para la gestion integrada de los recursos hidricos” (Machangara C. d., 2018). Los fines que
persigue el Comité son:

e Promover la gestidn integral de los recursos hidricos de la cuenca media y alta.

e Coordinar el uso responsable del recurso hidrico.

e Planificar acciones para un uso adecuado del suelo.

e Difundir estrategias de manejo comunal-institucional de los recursos naturales de cuenca.

e Canalizar acuerdos entre los socios del Comité, asi como con los actores de la cuenca para la

implementacion de estrategias para la conservacion.

El proyecto AICCA y el Comité concuerdan en la importancia de la gestién de cuencas y ecosistemas
altoandinos que proveen agua y otras funciones ambientales claves para la reproduccién de la vida, el
desarrollo local y la provision de servicios ecosistémicos necesarios para las familias y colectividades
locales y regionales.

Dentro del componente 2 del proyecto, la actividad 6 hace referencia a preparar o actualizar planes,
estrategias o programas inherentes al subsector hidrico y/o el manejo y conservacién de cuencas
hidricas y ecosistemas fragiles.

De cara a la consolidacion de la gestion y coordinacidn de actores y acciones en el territorio, entre el
2011 y 2014, los actores del CCCRM impulsaron la elaboracién del Plan de Manejo Integral de la
subcuenca, que incluyd un modelo de gestion. Esta agenda estratégica y programdtica apostod a
concretar un instrumento de planificacién y gestion a corto, mediano y largo plazo.

Este plan ha cumplido su funcidn y requiere ser actualizado considerando los contextos actuales del
desarrollo local, regional y nacional, como la situacién emergente, de la problematica y los retos que
significan para los territorios y sociedades el cambio climatico.

El area de recarga hidrica considerada para esta consultoria es la correspondiente a la sefialada en el
mapa 1. Esta area comprende una superficie de 24.245,4 ha.

Calle Las Codornices 253 Urb. Limatambo Lima 34, Pert Tel. +51 1 618 9400 l
Oficina en Ecuador: Calle German Aleman E12-123 y Carlos Arroyo del Rio, Quito. Tel. +593 2 224 8491 %

condesan@condesan.org | www.condesan.org %



MINISTERIO DEL AMBIENTE

i i i i aa
L > 1 L H

é, 2 cambio climdtico en recursos hidricos en los Andes

Mapa 1. Area de recarga hidrica de la subcuenca del rio Machédngara
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General
Elaborar el Plan de Gestién Integral del area de recarga hidrica de la subcuenca del rio Machdangara,

mediante un proceso concertado que busque canalizar los esfuerzos hacia las acciones de proteccion,

conservacién y restauracién de los ecosistemas naturales considerando al cambio climatico para

garantizar un modelo de desarrollo sostenible.

2.2 Objetivos Especificos

1.

Actualizar el diagndstico (caracterizacién y analisis) del area de recarga hidrica de la subcuenca

del rio Machangara. Mediante el ordenamiento, sistematizacion y validacion de la informacion
actual existente en el seno del Comité de Conservacidn, y demds fuentes confiables;
incluyendo el levantamiento de la informaciéon primaria requerida.
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2. Integrar de manera transversal el cambio climatico, incorporando el fomento de la capacidad

de adaptacidn y de la resiliencia, de tal forma que se reduzca la vulnerabilidad y riesgos

climaticos en la subcuenca del rio Machangara.

3. Definir ejes programaticos de gestidn acordados con los actores de la subcuenca en base de

sus intereses, conflictos y propuestas de gestidn, incluida su validacion.

4. Construir de manera participativa y consensuada el Plan de Gestion Integrada de los Recursos
Naturales del area de aporte de la subcuenca.

3. ALCANCE

Se requiere la contratacion de una empresa para la elaboracién del Plan de Gestion Integral del drea

de recarga hidrica de la subcuenca del rio Machangara para diez aifos de duracién, que contenga el

primer plan de gestién operativa para los primeros cinco afios de ejecucion, atendiendo al dinamismo

de la subcuenca y presentado de una forma adaptable a las condiciones con las que se cuente al

momento de implementar los componentes, programas y proyectos.

Se pondra a disposicion del consultor la informacion detallada en la tabla 1.

Tabla 1. Por parte del contratante se proporcionara la siguiente informacion:

Detalle

Plan de Manejo integral de la Subcuenca del rio
Machangara

Informes anuales de gestion y cumplimiento de
actividades del Comité de Conservacion

Estatuto de Comité de Conservacion
Planificacién operativa de los ultimos 5 afios

Planes de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
de las parroquias Checa y Chiquintad (cantén
Cuenca) y de la Provincial del Azuay, en la
provincia del Cafiar GAD parroquial del Nazény
Municipio de Biblian vigentes
“Actualizacion del marco legal del plan de
manejo de la subcuenca y propuesta de
incentivos para empresas del parque industrial
Machangara” incluye la propuesta de
legalizacion del Comité
Evaluacion de la vulnerabilidad y riesgo
climatico de la generacion de hidroenergia por
los efectos de la variabilidad y cambio climdtico,
asi como la identificacion de medidas de
adaptacion y generacidon de un mecanismo de
seguimiento y monitoreo de la capacidad
adaptativa. Caso de estudio en la subcuenca del
rio Machangara

Tipo de informacion

Plan de manejo, diagndstico, plan, modelo de gestion

Sistematizacion de realizaciones y cumplimientos de
actividades del POA anual

Detalle del modelo de gestion de Comité de conservacion,
funciones, derechos y obligaciones de los miembros del
comité

Sistematizacidn de la planificacion anual para su ejecucion

Planes de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, incluyen la
incorporacidn de criterios de cambio climatico

Actualizacion del marco normativo de la gestion de recursos
hidricos, cuencas e institucionalidad, incluye la propuesta de
legalizacidn del Comité

Informe del analisis del riesgo climatico del Complejo
Hidroeléctrico Machdngara que incluya las amenazas
climaticas e hidroldgicas, la exposicion y la vulnerabilidad.

Informe de las medidas de adaptacidn al cambio climatico
identificadas, zonificadas y cuantificadas. Se identificaran al
menos 5 medidas en el sistema hidroeléctrico y 8 medidas

Calle Las Codornices 253 Urb. Limatambo Lima 34, Pert Tel. +51 1 618 9400
Oficina en Ecuador: Calle German Aleman E12-123 y Carlos Arroyo del Rio, Quito. Tel. +593 2 224 8491
condesan@condesan.org | www.condesan.org

Afo
2014

Varios afos

2017

Varios afos

2020, en
ejecucion

2019

2020



DEL. AMBIENTE

Sistematizaciones de la experiencia

Informes de Monitoreo de Mastofauna
Informes de monitoreo de calidad del agua

Cartografia tematica del plan de manejo de la
Subcuenca

Cartografia y e informacion geogréfica tematica

Proyecto Adaptacion a los impactos del
ico en recursos hidricos en los Andes

integrales de acuerdo a los resultados del estudio de riesgo
climatico.

Mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad
adaptativa de generacién hidroeléctrica bajo escenarios de
cambio climatico. Debe incluir las herramientas de
seguimiento y un manual de su uso.

. Informe sobre la evaluacidon y recomendaciones propuesta
para implementar la reingenieria de la red
hidrometeorolégica del rio Machangara, mejoramiento
tecnoldgico de los sensores y equipos, y recomendaciones
para la administracién de la red y la produccién de
productos hidroldgicos y climaticos en el contexto del
objetivo general de este proyecto.

. L . o L Varios afos
Varias publicaciones de sistematizacién de la experiencia del !

s 9 ., al menos
Comité de Conservacién y de los resultados de la gestién de desde el
la subcuenca
2014
Varios informes que detallan y analizan la presencia de . o
. . Varios afios
mastofauna en especial en la subcuenca media y alta
Varios informes que detallan y analizan las caracteristicas de . o
Varios afios

la calidad del agua en varios puntos de la subcuenca

En el marco de la elaboracién del Plan de manejo de la

Subcuenca, se elaboraron un conjunto de “mapas” 2010, 2014
tematicos” al 2014 de soporte para el plan

Sobre todo, las instituciones del Comité de Conservacién

mantienen y gestionan informacion tematica sobre la Varios afos
subcuenca y los recursos hidricos

*Se puede realizar consultas en las instituciones miembros del Comité de Conservacién para recabar

mas informacidn relacionada.

4. ACTIVIDADES

Para cumplir con el objetivo de la consultoria, la empresa consultora coordinara estrechamente con
el Equipo Técnico Nacional del Proyecto AICCA, el Punto Focal Nacional (PFN) designado por el pais y
el Comité de Conservacion de la Cuenca del Rio Machangara.

Para el cumplimiento del objetivo, la Consultora desarrollara las siguientes actividades, sin limitarse a
ellas, incluyendo otras que considere necesarias, que podran ser presentadas en cada producto:

4.1 Plan de trabajo

Elaborar un plan de trabajo que incluya los objetivos, metodologia, actividades, cronograma. Se deben
incluir reuniones para la retroalimentacién con AICCA y CCCRM de los productos del servicio de
consultoria como se detalla abajo, y socializacion de los resultados con actores clave (reuniones de

presentacion de resultados).
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Se debe considerar la realizacién de reuniones o talleres de coordinacién con el Lider Técnico Nacional
(LTN), Punto Focal Nacional MAAE (PFN), equipo técnico del proyecto AICCA (Especialistas Nacionales
y Territoriales), Comité de Conservacion de la Cuenca del rio Machéangara, técnicos y guardabosques
a cargo del manejo de la subcuenca del rio Machangara, a fin de recoger sus apreciaciones y realizar
validaciones sobre la materia de la consultoria.

4.2 Elaboracidn del Plan de Gestion Integral

El plan de gestion integral es una herramienta de planificacién y gestion que debera ser ejecutado en
10 afios, mediante el cual se maneje los recursos naturales en la subcuenca del rio Machangara a
través de trabajo mancomunado entre todos los actores, logrando la participacién e involucramiento
de la sociedad, instituciones publicas, privadas, mixtas y demas organizaciones.

Este documento empieza desarrollando un diagnéstico amplio, multidisciplinario, que permita
caracterizar y analizar el drea de recarga hidrica de la subcuenca del rio Machangara, asi como
identificar las amenazas y oportunidades a ser abordadas por los actores locales.

Por los impactos que el cambio climatico ejerce sobre los recursos naturales este fendmeno se
integrara de manera transversal en todas las secciones del plan de gestion integral, para que su
ejecucion incremente la resiliencia a éste fendmeno en la subcuenca del rio Machdangara.

Con la informacidon del diagndstico se establecera una planificacidon estratégica, una seccién
programatica, otra de gestidn operativa, un cronograma y un sistema de monitoreo, que facilitardn a
las instituciones y comunidades trabajar de manera coordinada participativa e integral.

La elaboracién del plan de gestion integral debera ser un proceso participativo y consensuado para lo
cual se llevaran a cabo reuniones, talleres, entrevistas, y otros métodos que permitan levantar
informacién y validar los productos con los actores involucrados.

Para el cumplimiento de esta actividad, se detalla en el Anexo 1 la estructura del documento
(contenido) y la metodologia planteada para cada seccion. Esta propuesta no limita al consultor a
proponer mejoras, las cuales deben ser aprobadas previamente por el administrador de contrato.

Nota: El equipo consultor debera sustentar cada producto generado con la descripcion metodoldgica,
el andlisis e interpretacién de resultados y los anexos: cartografia, bases de datos, fichas de campo,
encuestas, registros, protocolos para el levantamiento de datos, archivo fotografico, entre otros.

Respecto a la cartografia tematica a ser generada; los mapas deben elaborarse a escala 1:5000,
formato ARCGIS (mxd, shape), en el Sistema de proyeccién WGS84, Sistema de coordenadas UTM, 17S
y en formato JPG (cuando se trate de informacion producto de recorridos). La informacién cartografica
generada debe contar con los respectivos metadatos.
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Los productos deberdn ser presentados en formato impreso y digital. La copia digital debera contener
los documentos en formato Word y PDF, las ilustraciones (graficos e imagenes) en JPG. Los anexos de
cada documento, segln corresponda, bases de datos completas en formatos compatibles, mapas en
formato ARCGIS y JPG, archivo fotografico, reporte, registros, fichas de trabajo de campo, etc. El
formato de presentacidn de los productos sera acordado con el equipo de AICCA.

| 5. PRODUCTOS

El/la consultor/a sera responsable de entregar los productos detallados en la tabla 2.

Tabla N° 2: Productos de la consultoria
Producto Descripcidn Plazo de entrega
Primer Plan de trabajo conteniendo los objetivos, metodologia Alos 10 dias
Producto actividades y cronograma a desarrollar. calendario de
Contiene las actividades del numeral 4.1. firmado el contrato
. . " A los 60 dias
Segundo | Introduccion y diagndstico .
. . calendario de
Producto | Contiene las actividades del numeral 4.2. .
firmado el contrato
Tercer Seccién programatica, plan de gestidon operativa y sistema de A los 120 dias
Producto monitoreo. calendario de
Contiene las actividades del numeral 4.2. firmado el contrato
Cuarto Plan de gestién integral del drea de recarga hidrica de la A los 160 dias
Producto subcuenca del rio Machdangara. calendario de
Contiene las actividades del numeral 4.2. y anexo 1 firmado el contrato*

*20 dias calendario se reservan para revision y ajuste del producto final y el cierre administrativo del

contrato.

La entrega de los productos se realizard en los formatos definidos en este documento. Los productos
se entregardn de manera digital y fisica (con firma de responsabilidad) el equipo técnico de AICCA le
indicard el lugar de entrega.

La aprobacion de los productos estd a cargo del LTN del proyecto AICCA, la Unidad de Coordinacion
Regional de Proyecto AICCA y el Punto Focal Nacional.

En caso de existir observaciones a los informes o productos presentados, se espera que éstas sean
absueltas por La Consultora en el plazo de 10 dias.
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l 6. EXPERIENCIA DEL OFERENTE (CONSULTORA) Y DEL EQUIPO DE TRABAJO

El consultor y su equipo deben contar con experiencia comprobada en la elaboracién de planes de
gestidn de recursos hidricos, planificacion estratégica, manejo de metodologias participativas, manejo
y gestién de informacién y sistema de informacion geogrifica.

6.1. EXPERIENCIA DEL OFERENTE

item Detalle Tipo
1 Consultora = Experiencia
general en

elaboracion de
planes de gestion
de cuencas
hidricas y
planificaciéon
estratégica y/o
del desarrollo
local

Descripcion

El oferente debe
demostrar
experiencia como
consultor en la
elaboracién de
planes de gestion de
recursos hidricos en
cuencas hidrograficas
en montos minimos
de 60.000 USD.

6.2. PERFILES DEL PERSONAL TECNICO REQUERIDO

Experiencia requerida

General:

5 afios en la prestacion de servicios de
consultoria para la elaboracién de
planes de gestién de recursos hidricos
en cuencas, subcuencas y/o
microcuencas, elaboracidon de planes
de gestion de recursos naturales,
planificacidn estratégica, planificacion
territorial o desarrollo local
Especifica:

2 afos en la prestacion se servicios de
consultoria para la elaboracién de
planes de gestién de recursos hidricos
en cuencas, subcuencas y/o
microcuencas de la unidad
hidrografica Paute.

Montos en
contratos
similares

60.000 USD

El equipo consultor o la consultora debera asegurar y demostrar contar con el siguiente personal

técnico requerido:

Cantidad Funcion

Coordinador del

Requisitos

Experiencia en tiempos

General:

5 afos de experiencia en coordinacién de
proyectos, procesos de planificacion y
elaboracidn de planes de gestidn de recursos

naturales.

Profesional con titulo de tercer nivel

equipo consultor
Especialista en

1 planificacién
estratégicay
elaboracidn y gestion
de proyectos

en: ciencias ambientales o sociales y
titulo de cuarto nivel en:
planificacién estratégica, gestion de
proyectos, manejo de recursos
naturales o desarrollo local.

multidisciplinarios.
facilitacién de procesos.

técnicos.
Especifica:

Experiencia en manejo de equipos
Experiencia en resolucion de conflictos y

Habilidades para redaccion de documentos

3 afios de experiencia en manejo de
recursos hidricos, gestion de cuencas

hidrogréficas
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Especialista en
Sociologia

Especialista en gestion
1 de cuencas
hidrograficas

Especialista en
sistemas de

1 . L.
informacién
geografica
Especialista en manejo

1 de recursos naturales,
gestion ambiental y /o
gestion de cuencas
Especialista en

1 produccién sostenible

6.3. ACREDITACION

Profesional con titulo de tercer nivel
en ciencias sociales

Profesional con formacién en
Ingenieria civil o afines y titulo de
cuarto nivel en gestion de cuencas
hidrograficas

Profesional con titulo de tercer nivel
en Geografia o profesional con titulo
de tercer nivel en: Agronomia,
Forestal, Ciencias Biologicas y titulo
de cuarto nivel en: SIG o geomatica.

Profesional con titulo de tercer nivel
en ciencias bioldgicas, ciencias
ambientales o gestion ambiental

Profesional con titulo de tercer nivel
en Agronomia o agropecuaria

AICCA
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)

2 proyectos desarrollados en Azuay o Cafiar.
General:

3 afos de experiencia en aplicacion de
metodologias participativas, elaboracion de
diagndsticos socio econdmicos, generacion
de herramientas de planificacion y desarrollo
local.

Especifica:

1 proyecto desarrollado en Azuay o Cafiar.
General:

3 afos de experiencia en gestién de cuencas
hidricas, disefios, gestidn, operacion,
mantenimiento de sistemas de agua potable
y sistemas de riego.

Especifica:

1 proyecto desarrollado en Azuay o Cafiar.
General:

3 aflos de experiencia en gestion de sistemas
de informacidn geografico aplicado a la
gestion de cuencas. Experiencia en manejo
de base de datos y elaboracion de reportes
temadticos.

Especifica:

1 proyecto desarrollado en Azuay o Cafiar.
General:

3 afos de experiencia en elaboracion y
ejecucion de proyectos de gestién ambiental
y conservacion de recursos naturales y/o
gestion de cuencas.

Especifica:

1 proyecto desarrollado en Azuay o Cafiar.
General:

3 afos experiencia en ejecucién de proyectos
productivos sostenibles

Especifica:

1 proyecto productivo desarrollado en Azuay
o Cafiar.

Se acreditara el perfil solicitado para la evaluaciéon del oferente y personal técnico, mediante una copia
simple de certificados, titulos, constancias, contratos, érdenes y conformidades o cualquier otra
documentacion que de manera fehaciente demuestre la experiencia y tiempo de experiencia
profesional. En caso de que el equipo consultor identifique que requiere de algun otro profesional afin
al objeto de la presente convocatoria se deberd abalar su experiencia.

7. PLAZO DE EJECUCION

El presente contrato sera por servicios de consultoria y tendra una duracién de hasta de seis meses
(180 dias calendario) contados a partir de la firma del contrato.
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l 8. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO

El financiamiento de esta contratacion es de 60.000,00 USD (SESENTA MIL 00/100) incluidos
impuestos, se lo realizara desde CONDESAN con recursos del proyecto AICCA. La forma de pago sera
mediante transferencia bancaria o cheque. El gasto se cargara al Componente 2, Actividad 6, ECU 3209
y ECU 3215 del proyecto AICCA.

Tabla N° 3: Forma de pago de la consultoria
Monto USD
Pagos Entregables Porcentaje % (incluye
impuestos)
Primero Primer Producto Aprobado 20% 12.000,00
Segundo Segundo Producto Aprobado 30% 18.000,00
Tercer Tercer Producto Aprobado 30% 18.000,00
Cuarto Cuarto Producto Aprobado 20% 12.000,00
TOTAL 100% 60.000,00

La autorizacion de cada pago se realizara previo visto bueno del Lider Técnico Nacional, Punto Focal
Nacional y de la Unidad de Coordinacién Regional de Proyecto AICCA - CONDESAN, previa la
aprobacion de los productos detallados en el numeral 5 de este documento.

Los pagos requieren la entrega de una factura a nombre de CONDESAN.

9. RESPONSABILIDADES DEL/LA CONSULTORA:

9.1 Del planteamiento técnico del producto: La Consultora sera responsable del adecuado
planeamiento, programacion, conduccion y calidad técnica de cada uno de los productos.

9.2 De la calidad del producto: La Consultora serd directamente responsable del cumplimiento de la
programacion, logro oportuno de las metas previstas y adopcién de las previsiones necesarias

para la ejecucion del contrato.

10. CONFIDENCIALIDAD

El equipo consultor se compromete a guardar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de
informacién y documentacion a la que tenga acceso relacionado con la prestacion, pudiendo quedar
expresamente prohibido revelar dicha informacién a terceros. El equipo consultor debera dar
cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por el Manual Operativo del Proyecto AICCA,
GEF, CAF, CONDESAN y MAAE, en materia de seguridad de la informacion.
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Dicha obligacion comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera durante
la realizacion de las actividades y la informacién producida una vez que se haya concluido el
CONTRATO. Dicha informacién puede consistir en documentos, reportes, sistematizacién, fotografias,
mosaicos, recomendaciones y demas datos compilados por el equipo consultor.

El equipo consultor no tendra ningln titulo, patente u otros derechos de propiedad en ninguno de los
documentos preparados a partir del presente servicio. Tales derechos pasaran a ser propiedad del
Proyecto AICCA, GEF, CAF, CONDESAN y MAAE.

11. CONDICIONES ESPECIALES

El contrato es a todo costo, incluido los gastos de movilizacién, materiales y equipos, asi como los
costos de seguros contra accidentes y otros que puedan existir. CONDESAN no adquiere
responsabilidad alguna por los contratos a terceros que realice el equipo consultor, siendo de
responsabilidad Unica del equipo consultor el cumplimiento de los productos acordados en el
contrato.

La Consultora deberd cumplir con todas las medidas de bioseguridad determinadas por el COE
Nacional y los COE Cantonales, a fin de salvaguardar la salud de las personas involucradas en la
prestacion de servicios y de las personas con quienes interactie en prevencién del COVID 19.
Presentara a CONDESAN el protocolo de bioseguridad que utilizard mientras dure la contratacion.

Cualquier imprevisto que se suscite con el equipo consultor son de Unica responsabilidad de La
Consultora.

12. SUPERVISORES

Punto Focal Nacional del proyecto AICCA — SCC del MAAE
Punto Focal en biodiversidad — DAP del MAAE
Contraparte Técnica del proyecto AICCA — SCC del MAAE
Lider Técnico Nacional — Proyecto AICCA

13. INSTRUCCIONES PARA POSTULAR ’

El oferente debera presentar como parte de su oferta: la hoja de vida institucional (Formulario 1) con
sus respectivos medios de verificacion, las hojas de vida del personal técnico (Formulario 2) con sus
respectivos medios de verificacion, propuesta técnica y propuesta econdmica.

La oferta técnica deberd incluir la metodologia para la elaboracidn y consecucion de los objetivos y la
obtencién de productos, la cual deberad ser consistente y adecuada con el objetivo del contrato,
ademas de describir de manera detallada y fundamentada las actividades a realizarse desde el inicio
de la ejecucidn de la consultoria y los procedimientos a seguirse para todos y cada uno de los
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diferentes momentos. Se requiere que la oferta técnica cuente con una correcta secuencia de
actividades e interrelacién entre las mismas.

En la oferta econédmica debera detallar los rubros de gasto, esto es: honorarios profesionales, equipos
y materiales, transporte, vidticos, talleres y gastos varios, este ultimo deberd especificar con claridad
a que tipo de gasto corresponde. La oferta econdmica debera ser presentada en el formulario 3
adjunto “Formato oferta econdmica por rubro de gasto”.

En el caso de considerar que la metodologia planteada por el oferente no es adecuada, sera causal de
descalificacion.

14. EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacion de propuestas aplicara el método de seleccién y adjudicacién. Primero se revisaran los
perfiles institucional y profesionales que deben cumplir con los requisitos descritos en el numeral 6
de este documento.

Se adjudicara la propuesta a la que obtenga mds alto puntaje, la evaluacién de propuestas sera de un
total de 100 puntos, segun lo detallado a continuacién:

1. Perfil profesional de la empresa consultora y del equipo técnico (Formularios 1y 2 con los

respaldos del perfil académico y laboral). 40 puntos
2. Propuesta Técnica 45 puntos
3. Propuesta Econdmica 15 puntos
o Evaluacion del perfil del oferente

Se evaluaran los requerimientos del oferente indicados de acuerdo con lo establecido en el
punto 6.1 de este documento y lo presentado en el Formulario 1 y sus medios de acreditacion
(verificacion) adjuntos por 10 puntos.

e Evaluacion del perfil del personal técnico

Se evaluaran los requerimientos del personal técnico indicados de acuerdo con lo establecido
en el punto 6.2 de este documento y lo presentado en el Formulario 2 y sus medios de
acreditacion (verificacion) adjuntos por 30 puntos distribuidos de la siguiente manera:
Coordinador del equipo consultor (10 puntos), Especialista en Sociologia (4 puntos),
Especialista en gestion de cuencas hidrograficas (4 puntos), Especialista en sistemas de
informacién geografica (4 puntos), Especialista en manejo de recursos naturales, gestion
ambiental y /o gestion de cuencas (4 puntos), Especialista en produccion sostenible (4
puntos).
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En el caso del Coordinador del equipo consultor 3 puntos para la formacién académica, 3
puntos para la experiencia general y 4 puntos para la experiencia especifica.

Para el resto del equipo técnico 1 punto para la formacidn académica, 1 punto para la
experiencia general y 2 puntos para la experiencia especifica.

. Evaluacion de la Propuesta Técnica
Para aquellas propuestas que cumplan con los requisitos minimos solicitados se calificara por
45 puntos distribuidos como: objetivos y alcance (5 puntos), metodologia (25 puntos),
cronograma detallado de trabajo (15 puntos).

. Evaluacion de la Propuesta Econdmica

La propuesta se calificard por 15 puntos. La propuesta econémica debe ser presentada por
rubro incluir el detalle del costo de cada uno de los rubros requeridos para la implementacion
de la consultoria, esto es: honorarios profesionales, equipos y materiales, transporte, viaticos,
talleres y gastos varios, este Ultimo deberd especificar con claridad a que tipo de gasto
corresponde. La oferta econdmica deberd ser presentada en el formulario 3 adjunto “Formato
oferta econdmica por rubro de gasto”.

Se calificara la oferta econdmica buscando la coherencia con la oferta técnica, es decir que
garantice la ejecucién de la consultoria. La evaluacién de lo oferta econdmica sera
responsabilidad exclusiva de CONDESAN.

14. CONVOCATORIA

Las hojas de vida sus medios de verificacion, propuesta técnica y econdmica deben ser remitidos hasta
el 22 de marzo de 2021 al correo electrdnico: convocatorias aicca_ecuador@aiccacondesan.org. Solo
se tomardn en consideracion las propuestas que cumplan con lo solicitado en los TdR.
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FORMULARIO 1. CV INSTITUCIONAL

La informacion que se presenta en el formulario debe estar acompafiada con sus respectivos

A AICCA

Proyecto Adaptacién a los impactos del
cambio climético en recursos hidricos en los Andes

documentos de respaldo (documento de constitucion de la empresa/organizacion), con el fin de

acreditar la experiencia.

Datos Empresariales

Nombre de la empresa:

Nombre del representante legal:

RUC:
Direccioén:
Teléfono:
Experiencia laboral
Nombre del Experiencia - .
N Contratante royecto / Zneral o Responsabilidades, Tiempo de
*| / Financista proy .. & . actividades, hitos relevantes Duraciodn (afios)
Locacion especifica
Proyecto ....... Elaboracion del Plan de Gestion de Junio 2014 - junio
1 XX Azuay - EG/EE Riesgos del Complejo
Ecuador Hidroeléctrico Machdngara

Se adjunta respaldo

Nota: La linea de color azul, corresponde a un ejemplo de cémo debe llenarse el formulario 1.
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FORMULARIO 2. EQUIPO TECNICO

AICCA

Proyecto Adaptacién a los impactos del

cambio climdtico en recursos hidricos en los Andes

La informacion que se presenta en el formulario debe estar acompafiada con sus respectivos
documentos de respaldo, con el fin de acreditar la formacién académica y experiencia.

Datos Personales

Nombre:

Nacionalidad:

Direccién:
Documento de
identidad / RUC:
Educacidn
Nivel Titulo Entidad Educativa Fecha titulacion
Bachillerato
Titulo Profesional:
Postgrado:
Experiencia laboral
. Experiencia Responsabilidades .

Compaiiia/ P L po . Tiempo de

N. .. general o Posicion actividades, hitos .. ~
Locacion e Duracion (afios)
especifica relevantes
Especialista de Elaboracion del Plan de Gestion Junio 22001146- Junio
1 XX EG/EE p . de Riesgos del Complejo N
Gestién de Riesgos . . . 2 afos
Hidroeléctrico Machdngara .
Se adjunta respaldo

2
3
4
5
6

Nota: La linea de color azul, corresponde a un ejemplo de cémo debe llenarse el formulario 2.
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FORMULARIO 3. FORMATO OFERTA ECONOMICA POR RUBRO DE GASTO

Proyecto Adaptacion a los impactos del
cambio climdtico en recursos hidricos en los Andes

Costo

Item unitario Medida Cantidad Subtotal
Honorarios profesionales
Consultor principal 2000 | mensual 2 4000
Especialista 1
Equipos y materiales
GPS 600 | unidad 1 600
Materiales oficina 200 | global 1 200
Transporte
Terrestre 25 | reuniones 4 100
Aéreo 120 | taller 240
Viaticos
Consultor principal 80 | diario 5 400
Especialista 1 60 | diario 5 300
Talleres
Socializacién 15 | persona 10 150
Levantamiento informacién 15 | persona 20 300
Gastos varios
Gastos no considerados en las lineas
anteriores

Subtotal

IVA (125)

NOTA: las lineas llenas en azul son un ejemplo de como debe llenarse el formulario 3.
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